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Rekonstrukce podlahy télocviény a prisali

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Rekonstrukce podlahy télocvicny a ptisali

b) Misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkii)
Telocvicna jednota Sokol Zablati

Sokolska 245

735 52 Bohumin-Zablati

k. 0. Zablati u Bohumina [789216]

p.¢. 173

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofii

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno, prijmeni, obchodni nazev, adresa sidla, Ic
Telocvicna jednota Sokol Zablati

Sokolska 245

735 52 Bohumin-Zablati

IC 41030508

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, adresa sidla
Ing. Marek Papousek

Prostiedni Bludovice 844

739 37 Horni Bludovice

IC 87696754

b) Jméno a prijmeni hlavniho projektanta vé. cisla CKAIT, s vyznacenym oborem popi-. specializaci
Ing. Eduard Ptivara, zodpovédny zastupce firmy
v seznamu aut. osob CKAIT ... ¢. 1100247, osvédceni o autorizaci ¢. 3344, obor Pozemni stavby

c) Jméno a prijmeni projektantii jednotlivych casti vé. cisla CKAIT, s vyznacenym oborem popr. specializaci
nejsou

A.2 Seznam vstupnich podkladi
- zadani objednatele, pozadavky a potieby uzivatele

- katastralni mapa
- zameéfeni projektanta v¢. sond do stavajici podlahy
- interni materialy projektanta

A.3 Udaje o Gizemi

a) Rozsah reseného uzemi

Jedna o rekonstrukci podlahy télocviény s piifazenym piedsalim a klubovnou v¢. vybaveni ve stavajici budové TJ
Sokol Zablati na ul. Sokolska 245 v Bohuminég, bez zasahu do nosnych a odvodovych konstrukci budovy. Ostatni
plochy ani ¢asti budovy nebudou stavbou dotceny.

b) Udaje o ochrané vizemi podle jinych pravnich predpisii (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd zéna, zvldstni chranéné
uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit — obdobny typ staveb neni s ohledem na vySe uvedené problematiky

nutno projednavat ¢i jakkoliv upravovat. Budova TJ, jejiz soucasti je také ¢ast s télocvicnou, se nenachazi v chranéném

loziskovém izemi ani dobyvacim prostoru. Dotcena ¢ast budovy skoly neni pamatkové chranéna.

¢) Udaje o odtokovych pomérech
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit. Oprava podlahy nema vliv na odtokové poméry v lokalité.

d) Udaje o souladu s iizemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno tizemni rozhodnuti nebo tizemni opatieni, popr-
nebyl-li vydan vzemni souhlas

Stavajici areal TJ, v¢. budovy s télocviénou, se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Bohumin, v zoné BI,, plochy bydleni

individualniho “. V uvedené zon¢ jsou hlavnim vyuzitim je bydleni v rodinnych domech, ptipustné mj. té€lovychova a

sport. Tento Gcel stavba splituje, zamér rekonstrukce povrchu télocviény neni v rozporu se schvalenym uzemnim

planem a ani Gcel stavby se timto zasahem nezméni.

e) udaje o souladu s vuzemnim rozhodnutim nebo verejnoprdavni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
uzemnim souhlasem
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S ohledem na charakter stavby, rekonstrukce stavajici télocviény, bez zasahu do nosnych kci budovy ¢i obvodového
uspofadani ¢i zmény puadorysu budovy na pozemku, neni izemni rozhodnuti ¢i jakékoliv jiné povoleni dle stavebniho
zakona nutné.

) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti iizemi
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno feSit. Jedna se o rekonstrukci podlahy a vybaveni stavajici télocvicny v
budove TJ.

g) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgdnii
S ohledem na charakter stavby nejsou stanoveny zvlastni pozadavky dotCenych organti. Zivotni prostfedi nebude

vovr

bezpecnosti nedojde ke zménam - piistupové cesty a napojeni na pozarni vodu budou zachovany.

h) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
S ohledem na charakter stavby nejsou nutné.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou znamy.

J) Seznam pozemkii a staveb dotcenych provadenim stavby (podle KN)
p.c. 173 k.u. Zablati u Bohumina zastaveéna plocha a nadvori

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o rekonstrukci podlahy a vybaveni stavajici télocvicny v budoveé Télocvicné jednoty Sokol Zablati.

b) Uéel uzivani stavby
Stavba slouzi a bude slouzit pro potfeby TJ - sportovni vyziti ¢lenti TJ a navstévniki télocvicny.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii (kulturni pamdtka apod.)
Stavba neni kulturni pamatkou ani jinak chranéna dle jinych pravnich piedpist.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyuziti izemi bude po opravé nezménéné. Sportovni plochy v télocviéné s piivodnim dievénym povrchem na pruzném

ro$tu bude nahrazeno moderni sportovni dievénou podlahou na pruzném rostu.

/) Udaje o splnéni pozadavkii dotcenych orgdnii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich predpisii
S ohledem na charakter stavby nejsou nutna vyjadieni a souhlasy dotéenych organd.

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
S ohledem na vyse uvedené nejsou stanoveny.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelii/ pracovnikii apod.)

Jedna se o opravu stavajici podlahy télocvicny vE. pfedsali a klubovny. Podlahy v télocviéné a pfedsali jsou na rostu a

nasypu ze sypkych materialti, podlaha v klubovné je na beton. descePlochy jsou a zlistanou na stejné vySkové trovni.

T¢locvicna + predsali ... 224,26m2, klubovna ... 57,50m2 = celkem 281,76m2, tl. nové podlahy od 68 do 150mm , bez

zasahu do nosnych kci budovy.

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické narocnosti budov apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutné nové napojeni na média. Spotieba médii, hospodateni s vodou, produkované

odpady ¢i energetickd narocnost budovy neni s ohledem na charakter stavby nutno fesit.

J) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Stavba bude trvat cca 8 tydnd od zacatku realizace.

Postup praci:

- demontaz stavajiciho vybaveni — Splhaci tyce, kruhy

- odstranéni kci podlahy télocviény — dievéna podlaha + pruzny rost, vyc¢isténi odkryté beton. plochy

- pokladka nové ZB desky v télocviéné a piedsali

- opravy omitek + malby

- instalace novych podlah v¢. rostid a izolaci, upravy vstupnich dveti do prostor (3 x dvoukiidlové + 2x jednoktidlové +
3x délici mezi télocvicnou a klubovnou)

- instalace vybaveni v¢. kotevnich prvkll v nové podlaze (v pfipadé potieby) - repase - upravy stavajiciho vybaveni
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- uklid dotéenych prostor

k) orientacni naklady stavby
1,5mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit — jedna se pouze o Upravy podlahy télocvicny v¢. pfilehlych ploch
klubovny a predsali, bez zasahii do nosnych kci budovy TJ.
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