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Rekonstrukce podlahy tělocvičny a přísálí

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby
Rekonstrukce podlahy tělocvičny a přísálí

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Tělocvičná jednota Sokol Záblatí
Sokolská 245
735 52  Bohumín-Záblatí
k. ú. Záblatí u Bohumína [789216]
p.č. 173
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Jméno, příjmení, obchodní název, adresa sídla, IČ
Tělocvičná jednota Sokol Záblatí
Sokolská 245
735 52  Bohumín-Záblatí
IČ 41030508

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno,  příjmení, obchodní firma, IČ, adresa sídla
Ing. Marek Papoušek
Prostřední Bludovice 844
739 37  Horní Bludovice
IČ 87696754

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla ČKAIT, s vyznačeným oborem popř. specializací
 Ing. Eduard Přívara, zodpovědný zástupce firmy
v seznamu aut. osob ČKAIT … č. 1100247, osvědčení o autorizaci č. 3344, obor Pozemní stavby

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí vč. čísla ČKAIT, s vyznačeným oborem popř. specializací
nejsou

A.2 Seznam vstupních podkladů
- zadání objednatele, požadavky a potřeby uživatele
- katastrální mapa
- zaměření projektanta vč. sond do stávající podlahy 
- interní materiály projektanta

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území
Jedná o rekonstrukci podlahy tělocvičny s přiřazeným předsálím a klubovnou vč. vybavení ve stávající   budově TJ
Sokol Záblatí  na ul.  Sokolská 245 v Bohumíně, bez zásahu do nosných a odvodových konstrukcí budovy. Ostatní
plochy ani části budovy nebudou stavbou dotčeny. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláštní chráněné
území, záplavové území apod.)

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit – obdobný typ staveb není s ohledem na výše uvedené problematiky
nutno projednávat či jakkoliv upravovat. Budova TJ, jejíž součástí je také část s  tělocvičnou, se nenachází v chráněném
ložiskovém území ani dobývacím prostoru. Dotčená část budovy školy není památkově chráněna.

c) Údaje o odtokových poměrech
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. Oprava podlahy nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř.
nebyl-li vydán územní souhlas

Stávající areál TJ, vč. budovy s tělocvičnou, se nachází v zastavěné části města Bohumín, v zóně BI„plochy bydlení
individuálního“. V uvedené zóně jsou hlavním využitím je bydlení v rodinných domech, přípustné mj. tělovýchova a
sport.  Tento  účel  stavba  splňuje,  záměr  rekonstrukce  povrchu tělocvičny není  v  rozporu  se  schváleným územním
plánem a ani účel stavby se tímto zásahem nezmění.

e)  údaje  o  souladu  s územním  rozhodnutím  nebo  veřejnoprávní  smlouvou  územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo
územním souhlasem
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S ohledem na charakter stavby, rekonstrukce stávající tělocvičny, bez zásahu do nosných kcí budovy či obvodového
uspořádání či změny půdorysu budovy na pozemku, není územní rozhodnutí či jakékoliv jiné povolení dle stavebního
zákona nutné.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. Jedná se o rekonstrukci podlahy a vybavení stávající tělocvičny v
budově TJ. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
S ohledem na  charakter  stavby nejsou  stanoveny zvláštní  požadavky dotčených  orgánů.  Životní  prostředí  nebude
negativně  ovlivněno,  nová podlaha  bude pružnější  a  šetrnější  pro  pohybový aparát  sportovců.  Z  hlediska  požární
bezpečnosti nedojde ke změnám - přístupové cesty a napojení na požární vodu budou zachovány. 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení
S ohledem na charakter stavby nejsou nutné.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou známy.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)
p.č. 173 k.ú. Záblatí u Bohumína zastavěná plocha a nádvoří

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o rekonstrukci podlahy a vybavení stávající tělocvičny v budově Tělocvičné jednoty Sokol Záblatí.

b) Účel užívání stavby
Stavba slouží a bude sloužit pro potřeby TJ - sportovní vyžití členů TJ a návštěvníků tělocvičny.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba není kulturní památkou ani jinak chráněna dle jiných právních předpisů.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb 

Využití území bude po opravě nezměněné. Sportovní plochy v tělocvičně s původním dřevěným povrchem na pružném
roštu bude nahrazeno moderní sportovní dřevěnou podlahou na pružném roštu. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
S ohledem na charakter stavby nejsou nutná vyjádření a souhlasy dotčených orgánů.

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení
S ohledem na výše uvedené nejsou stanoveny.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.)

Jedná se o opravu stávající podlahy tělocvičny vč. předsálí a klubovny. Podlahy v tělocvičně a předsálí jsou na roštu a
násypu ze sypkých materiálů, podlaha v klubovně je na beton. descePlochy jsou a zůstanou na stejné výškové úrovni.
Tělocvična + předsálí ... 224,26m2, klubovna … 57,50m2 = celkem 281,76m2, tl. nové podlahy od 68 do 150mm , bez
zásahu do nosných kcí budovy.

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

S ohledem na charakter stavby není nutné nové napojení na média. Spotřeba médií, hospodaření s vodou, produkované
odpady či energetická náročnost budovy není s ohledem na charakter stavby nutno řešit. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Stavba bude trvat cca 8 týdnů od začátku realizace.

Postup prací:
- demontáž stávajícího vybavení – šplhací tyče, kruhy
- odstranění kcí podlahy tělocvičny – dřevěná podlaha + pružný rošt, vyčištění odkryté beton. plochy
- pokládka nové ŽB desky v tělocvičně a předsálí
- opravy omítek + malby
- instalace nových podlah vč. roštů a izolací, úpravy vstupních dveří do prostor (3 x dvoukřídlové + 2x jednokřídlové +

3x dělící mezi tělocvičnou a klubovnou)
- instalace vybavení vč. kotevních prvků v nové podlaze (v případě potřeby) - repase - úpravy stávajícího vybavení
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- úklid dotčených prostor

k) orientační náklady stavby
1,5mil. Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit – jedná se pouze o úpravy podlahy tělocvičny vč. přilehlých ploch
klubovny a předsálí, bez zásahů do nosných kcí budovy TJ.
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